

Avis d'attribution de marchés

Marchés de travaux pour la rénovation du Dojo du complexe sportif Numa Daly

Suite à un appel d'offres ouvert publié le 13 février 2023, la Secal, agissant au nom et pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, informe de l'attribution des marchés suivants :

Désignation	Société	Montant du marché HT	Date de notification
Marché de travaux Lot n° 01 « Macrolot - Démolition / Gros-Œuvre ; Menuiserie Aluminium ; Menuiserie Bois ; Plâtrerie / Faux-Plafond »	TECBAT	33 689 566 F	05/07/2023
Marché de travaux Lot n° 02 « VRD »	RES'EAUX ENVIRONNEMENT	3 368 400 F	11/07/2023
Marché de travaux Lot n° 04 « Charpente couverture »	COSTENTIN	37 834 742 F	11/07/2023
Marché de travaux Lot n° 10 « Peinture »	JEDS RENOVATION SARL	5 518 728 F	11/07/2023
Marché de travaux Lot n° 13 « Courant fort et faible »	SIE	12 075 326 F	11/07/2023
Marché de travaux Lot n° 14 « Plomberie »	SOGEP SARL	2 218 000 F	11/07/2023
Marché de travaux Lot n° 19 « Revêtement sol et mur »	ALTIS	2 792 346 F	11/07/2023
Marché de travaux Lot n° 21 « Equipement sportif »	TACTICAL	10 491 471 F	11/07/2023